



PERÚ

Municipalidad Provincial de  
Tambopata

GERENCIA MUNICIPAL

“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

“Madre de Dios, Capital de la Biodiversidad del Perú”

**RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 150-2016-MPT-GM.**

Puerto Maldonado, 11 OCT 2016

**VISTO:**

La Carta N° 0479-2016-MPT-GAF, de fecha 22 de Setiembre del 2016, de la Gerencia de Administración y Finanzas, mediante el cual solicita aprobación con acto resolutivo del EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN N° 0044-2016-MPT-GAF/SGA.

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Carta N° 0478-2016-MPT-GAF/SGA, emitido por el Sub Gerente de Abastecimiento, solicita la aprobación del EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN N° 0044-2016-MPT-GAF/SGA; Contratación de Ejecutor de Obra para la ejecución de la Obra: Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento en el Centro Poblado de Otilia Distrito de Tambopata, Provincia de Tambopata – Madre de Dios, Expediente de Contratación que contiene el Resumen Ejecutivo, la Disponibilidad Presupuestal CERTIFICADO DE CREDITO PRESUPUESTARIO mediante Nota de Crédito N° 00000002599, proceso incluido en el PAC 2016 de la entidad así como los requerimientos del área usuaria;

Que, conforme lo dispone el Artículo 15° de la Ley de Contrataciones del estado y el Art. 21° del reglamento aprobado con D.S. N° 350-2015-EF, es requisito para convocar a proceso de selección, bajo sanción de nulidad, que el mismo este incluido en el PAC y cuente con el expediente de contratación aprobado;

Que, de conformidad al Decreto de Alcaldía N° 001-2016-MPT-A, mediante el cual se desconcentra algunas facultades del Despacho de Alcaldía en la Gerencia Municipal; bajo dicho contexto y estando conforme a ley corresponde aprobar el expediente de contratación mediante Resolución de Gerencia Municipal, como corresponde;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** el expediente de contrataciones, que se detalla a continuación:

N° Expediente Contratación	Objeto	Valor Estimado	Procedimiento de Selección
044-2016-MPT-GAF/SGA	CONTRATACION DE EJECUTOR DE OBRA. PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE OTILIA DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA – MADRE DE DIOS.	S/ 2'002,612.99	LICITACION PÚBLICA.

**ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR** el expediente de contratación aprobado a la Sub Gerencia de Abastecimiento a fin de que este entregue al Órgano encargado de conducir el Procedimiento de Selección, para su Instalación y Elaboración de los Documentos del Procedimiento de Selección.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.**

C.c.  
Archivo

  
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE  
 TAMBOPATA - MADRE DE DIOS  
 ABG. ROLAN RONDON PALOMINO  
 GERENTE MUNICIPAL

